| Slovak Telekom, a. s. |
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DOhOda | Pridelené:

o prelozke telekomunikacného vedenia

uzatvorena podfla ustanovenia § 66 ods. 10 zakona €. 351/2011 Z. z. o elektronickych

Strana dohody 1.
Obchodny nazov
Sidlo:

V zastupeni:

Bankové spojenie
Cislo bank. Gétu
ICO

DIC

IC DPH
Spolo¢nost zapisana
vlozka €. 2081/B.
(dalej len ,Podnik®)

a

Strana dohody 2.
Obchodny nazov
Sidlo:

V zastupeni:

Bankové spojenie :
Cislo bank. uétu
ICO

DIC

IC DPH
Spoloénost
zapisana

v Obchodnom
registri Okresného
stdu Bratislava |,
oddiel Sa, viozka
¢.3080/B

komunikaciach
medzi

. Slovak Telekom, a.s.
. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
. Ing. Jozef Opat — manazér sluZieb a infrastruktary

Ing. Martin Borda¢ — manazér nakupu sietovych komodit
obaja na zaklade Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.

: VUB, a.s., Bratislava
1 1634862854/0200

: 35763469

1 2020273893

: SK2020273893

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa,

: Bratislavska vodarenska, a.s.
. PresSovska 48,826 46 Bratislava 29
. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, Clen predstavenstva
VUB banka, a.s. Bartislava — pob.RuzZinov

: 1004062/0200
: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

(dalej len ,Stavebnik®)

(spolo¢ne dalej aj ako ,zmluvné strany")
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Clanok 1.
Zakladné udaje

1. Podnik je vlastnikom a prevadzkovatefom telekomunikadnych zariadeni a vedeni
kablov:

Rusené kable:

e TKB Nabélkova/ k.€.5 - TCKQ 1000p. 0,6 Cu, 105m
e TKB Nabélkova/ k.€.5 — FLE 300XN 0,6 Cu, 38m

o TKB Nabélkova/ k.¢.5 — FLE 200XN 0,6 Cu, 38m

o TKB Nabélkova/ k.€.11 — TCKQ 600p. 0,6 Cu, 105m
e TKB Nabélkova/ k.¢.11 — FLE 300XN 0,6 Cu, 38m

¢ TKB Nabélkova/ k.¢.24 — TCKQ 800p. 0,6 Cu, 105m
e TKB Nabélkova/ k.¢.24 — FLE 400XN 0,6 Cu, 38m

e TKB Nabélkova/ k.¢.49 — FLE 5XN 0,6 Cu, 23m

e SKO033601 — TCKQ 300XN 0,8 Cu, 80m

o SKO033602 — TCKQ 300XN 0,8 Cu, 80m

e SKO033603 — TCKQ 300XN 0,8 Cu, 80m

SK033604 — TCKQ 300XN 0,8 Cu, 80m

SK033605 — TCKQ 300XN 0,8 Cu, 80m

SK037701 — DKP OK3,7RP 1,3 +46DM 0,9 Cu, 80m
SK033202 — TCKQ 300XN 0,8 Cu, 160m
SK033203 — TCKQ 300XN 0,8 Cu, 105m
SK033203 — FLE 300XN 0,8 Cu, 20m

SK033204 — TCKQ 300XN 0,8 Cu, 160m

Opticky kabel — Povodie Dunaja — FEI STU, A-DF/ZN/2Y 3x6+2 E9/1250,36, 485m
e Opticky kabel — TKB Nabélkova - Povodie Dunaja, A-DF/ZN/ 5x4 SM 9/125, 701m

Nové kable:

e TKB Nabélkova/ k.¢.5 — FLE 300XN 0,6 Cu, 88m

o TKB Nabélkova/ k.¢.5 — FLE 200XN 0,6 Cu, 88m

o TKB Nabélkova/ k.¢.11 — FLE 300XN 0,6 Cu, 88m

e TKB Nabélkova/ k.¢.24 — FLE 200XN 0,6 Cu, 176m

e TKB Nabélkova/ k.¢.24 — FLE 50XN 0,6 Cu, 128m

e TKB Nabélkova/ k.¢.49 — FLE 5XN 0,6 Cu, 28m

e SK033601 — FLE 150XN 0,8 Cu, 156m

e SKO033602 — FLE 150XN 0,8 Cu, 156m

e SK033603 — FLE 150XN 0,8 Cu, 156m

e SK033604 — FLE 150XN 0,8 Cu, 156m

e SKO033605 - FLE 150XN 0,8 Cu, 156m

e SKO037701 — FLE 50XN 0,8 Cu, 78m

e SK033202 — FLE 150XN 0,8 Cu, 256m

e SK033203 — FLE 150XN 0,8 Cu, 176m

e SK033204 — FLE 150XN 0,8 Cu, 256m

o Opticky kébel — Povodie Dunaja — FEI STU, OK 48vl. mini.4x12 SM, 510m
¢ Opticky kabel — TKB Nabélkova - Povodie Dunaja, OK 48vl. mini.4x12 SM, 701m



. Stavebnik je investorom stavby ,,Rekonstrukcia Kanalizaéného zberaca AVIII-I
etapa — prelozka 1S, podfa projektu, ktory vypracoval M. Jakubec, zodpovedny
projektant Marian Polakovi¢, Reg. ¢. SKSI 3596*TA*2-3, (dalej len ,Stavebna
¢innost™).

. Stavebnou Cinnostou Stavebnika je vyvolana potreba prelozky Vedenia Podniku.

Clanok II.
Predmet dohody

. Podnik sthlasi s preloZzkou Vedenia do nahradného vedenia v ramci stavby
»Rekonstrukcia Kanalizacného zberaca AVIIl-l etapa — prelozka IS* podfa projektu,
ktory vypracoval . M. Jakubec, zodpovedny projektant Marian Polakovi¢, Reg. ¢. SKSI
3596*TA*2-3, (dalejlen ,Prelozené vedenie").

. Stavebnik je povinny zabezpeéit realizaciu prelozky Vedenia prostrednictvom subjektu,
ktory je zmluvnym partnerom Podniku, opravnenym na vykon tejto ¢innosti a realizuje
predmetné prace zamestnancami zaskolenymi z Technickych predpisov a Metodického
usmernenia Podniku uvedenych v €l. lll ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.

. VSetky naklady na prelozku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zakona
¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach znasat Stavebnik, ato vratane
pripadnych narokov vlastnikov alebo uzivatefov dotknutych nehnutefnosti podfa § 66
zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach.

. Prelozkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude od
zaciatku vlastnikom PreloZzeného vedenia.

. Stavebnik je povinny pri realizacii prelozky Vedenia Podniku dodrziavat ustanovenia
platnej legislativy Slovenskej republiky.

. Stavebnik pisomne oznami Podniku termin prelozky Vedenia minimalne 15 pracovnych
dni pred jej zalatim na adresu: Slovak Telekom, a.s., Oddelenie sluZieb
a infraStruktary Zapad, Bajkalska 28, Bratislava a pozZiada o prerusenie prevadzky.
Prace Stavebnik zacne aZz po povoleni preruSenia prevadzky za podmienok
definovanych Podnikom.

.V pripade, Ze Stavebnik nedodrzi podmienky a termin (dalej len ,zmluvné povinnosti“)
stanovené v povoleni preruSenia prevadzky, ktoré vyda Podnik, ma Podnik vodi
Stavebnikovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 35 € za kazdu aj zacatu
hodinu omeskania s plnenim niektorej zo zmluvnych povinnosti. Tym nie je dotknuty
narok Podniku na nahradu $kody, ktora mu vznikne porusenim zmluvnych povinnosti.
Podnik je opravneny vystavit fakturu, ktorou vyGctuje tuto zmluvnG pokutu bez
zbyto¢ného odkladu po poruseni niektorej zo zmluvnych povinnosti Stavebnikom.
Faktura je splatna do 15 dni od jej vystavenia.



Clanok Iil.
Spoloc¢né ustanovenia

. Stavebnik je pri prelozke Vedenia povinny postupovat len v sulade s projektom
uvedenym v Cl. |l ods. 1 tejto dohody. Stavebnik sa zaroven zavizuje postupovat
podla vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydd na ochranu Vedenia alebo inych
telekomunikaénych vedeni a zariadeni v jeho vlastnictve alebo prevadzke.

. Stavebnik je povinny odovzdat Podniku meracie protokoly a kompletn( projektovi
dokumentaciu so zapracovanymi zmenami PreloZzeného vedenia so v8etkymi
vyjadreniami pred prepojenim prevadzky do nahradného PreloZzeného vedenia
vzmysle Technického predpisu Podniku T-326. Stavebnik je povinny odovzdat
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia do 30 dni od fyzickej realizacie prelozky.

. Podnik je povinny prevziat Prelozené vedenie len za podmienky, Ze toto spina
predpisané technické parametre na zaclenenie do telekomunikacnej siete Podniku
v zmysle aktualnych Technickych predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich
suvisiacich dodatkov.

. Stavebnik je povinny bezodkladne oznamit Podniku pisomnou formou ukoncéenie prac
na prelozke Vedenia Podniku. Ukoncenie stavebnych prac na prelozke Vedenia
Podniku je den ukon¢enia prepojenia pévodného Vedenia do Prelozeného vedenia,
zaroven je to den ureny v Ziadosti o preruseni prevadzky za podmienok definovanych
Podnikom.

. Samotné preberanie prac sa uskutoni protokolarne za Gc&asti zastupcov oboch
zmluvnych strdn v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie
stavieb infrastruktury. Preberacie konanie sa musi uskuto¢nit do 15 pracovnych dni od
zaslania oznamenia o ukonéeni prac na prelozke Vedenia Podniku Stavebnikom.
Preberacie konanie zvolava Stavebnik.

Stavebnik vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie Prelozeného vedenia
minimalne 10 pracovnych dni pred terminom preberacieho konania a su¢asne odovzda
pozadovanu dokumentaciu k Prelozenému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia
Podniku M-273-41.

V pripade, ze:

a) stavebnik nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimalne 10 pracovnych
dni pred terminom preberacieho konania alebo neodovzda poZzadovanu
dokumentaciu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo

b) preberacie konanie nebude z dévodov na strane Stavebnika Uspe$ne ukonéené
v lehote 15 pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukonéeni prac na prelozke
Vedenia Podniku,

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porusenie niektorej z povinnosti
uvedenej pod pismenom a) alebo b) Stavebnikom.

V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a)
alebo b) Stavebnikom ma Podnik vocCi Stavebnikovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 35 € za kazdy aj zaCaty deri omeSkania. Popri zmluvnej pokute je
Podnik opravneny pozadovat nahradu skody presahujicu zmluvnu pokutu, a to az do
jej skutoCnej vysky. Podnik je opravneny vystavit faktiru, ktorou vyuétuje zmluvna
pokutu a/alebo nahradu Skody bez zbyto¢ného odkladu po poruseni zmluvnej
povinnosti Stavebnikom. Faktura je splatna do 15 dni od jej vystavenia.
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6.

6.

Podnik bude povinny sprevadzkovat PreloZzené vedenie bez zbyto&ného odkladu po
jeho odovzdani a prevzati od Stavebnika, aby mohlo byt odstranené pdvodné Vedenie,
ktoré je nahradené Prelozenym vedenim.

Clanok IV.
Zaveredéné ustanovenia

. Prava a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia prislusnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika a zakona €. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach.
Zmluvneé strany vyhlasuju, Ze tato zmluva nie je povinne zverejfiovanou zmluvou
v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, Ze Stavebnik nezrealizuje preloZzku Vedenia v termine do troch rokov od
ucinnosti tejto dohody, ucinnost tejto dohody zanikne.

Tato dohoda je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva patria Podniku a jeden
Stavebnikovi.

Dohodu moZno menit a dopinat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou
pisomnych ocislovanych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto dohodu precitali a na znak sthlasu ju podpisuja.

V Bratislave, dna: 47 1. 7013 V Bratislave, dha: 28.11.2013
Za Slovak Telekom, a.s. : Za stavebnika :

/
Ing. Radegizv Jakab
s

predseda prigdstavenstva
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Ing. Martin Bordac Ing. FrantiSek Sobota

Manazér nakupu sietovych komodit “¢len predstavenstva

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.




