ZMLUVA O DIELO
. ZOD/237/2020/BVS (dalej len ,zmluva*)
~naVypracovanie projektovej dokumentacie pre stavbu:
~Chorvatsky Grob, Cierna Voda, KCS 02 - sanacia objektu“

uzavreta podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik*)

1.1

1.2

Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie

Cislo tétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Gétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

(dalej len ,zhotovitel")

Cl. 1.

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.

PresSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: JUDr. Peter Olajos, generaliny riaditel,

na zaklade Statatu predstavenstva

: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka &. 3080/B

: 35 850 370
: 2020263432
. SK2020263432

: HYCOPROJEKT, akciova spoloénost’
PreSovska 55, 821 02 Bratislava

Ing. Jozef Krémarik, predseda predstavenstva

: Ing. Jozef Krémarik

: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka &. 1203/B

S

: 36703 377

: 2020311722

: SK2020311722

(objednavatel a zhotovitel' dalej spolu len ako ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ako

»Zmluvna strana“)



21

2141

31

3141

3.2

3.21

Cl. 2.
Vvychodiskové podklady a adaje

Vychodiskove podklady:

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka shotovitela zo dita 17.08.2020

é1.3.

Predmet pinenia

Predmetom zmluvy je 3aj vypracovanie a dodanie dokumentéacie pre vydanie
vodopravneho (stavebného) povolenia, ktora je suéasne aj pre realizaciu stavby,
vratane zabezpecenia pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia
resp. ohlasenia stavebnych prac s prisltichajucou inZinierskou &éinnostou.

Projektova dokumentacia méa navrhnut a riesit stavbu ,Chorvatsky Grob, Cierna Voda,
KGS 02 - sanécia objektu” , ktora predstavuje rekonstrukciu — sanaciu kanalizacnej
gerpacej stanice na Ciernej Vode v Chorvatskom Grobe. Sugasny technicky stav Serpacej
stanice nevyhovuje ulohe bezpetne preerpavat odpadovu vodu. Pri poruchach
dochadza k vypadkom gerpadiel.
Rekonstrukcia objektu — stavba obsahuje nasledovné:
- kompletnt sanaciu - rekonstrukciu technologickej asti objektu prederpavajucu az cca
230 litrov/sek odpadovej vody, ktora predstavuje:
e vymenu pregerpavacich cerpadiel,
e vymenu kompletnej potrubnej ¢asti s armatarami potrubia aZ do priemeru DN 500
v objekte a do vzdialenosti jedného metra od objektu s vybudovanim obtoku
gerpacej stanice vyuzivaného pri rekonstrukcii,
+ kompletni obnovu vzduchotechniky objektu,
. obnovu elektro &asti objektu s obnovou riadiaceho systemu s rozvadzaom
technolégie ASRTP,
« obnovu opatovného vyuzivania davkovadu siranu Zelezitého,
- obnovu prietokomerov na privodnych potrubiach do objektu,
- kompletnu sanaciu - rekonstrukciu stavebnej Zasti , ktora predstavuje:
« sanaciu stavebnych kon&trukgii resp. povrchov nadrzi odpadovej vody a ¢erpadiovej
komory,
« obnovu dvier, okien, dazdovych zvodov z0 strechy objektu, pripadne vetracich
zalGzii,
« lokalne obnovy omietok s malbami,
- posudenie statickej unosnosti krovu po dobe uzivania od realizacie.

Projektova dokumentacia pre vodopravne (stavebne) povolenie, ktora je sucasne aj pre
realizaciu stavby bude spracovana v rozsahu podla§8a9 Vyhlasky MZP SR. Projektova
dokumentacia musi byt kompletna (v zmysle bodu 5.7.).

Pre splnenie predmetu zmiuvy podia odseku 3.1. zmluvy, projektova dokumentacia musi
obsahovat najma:

Stavebno - technické riesenie:

- sprievodnu spravu,

- suhrnnG technickd spravu,

- situaciu so zameranim inzinierskych sieti podia ich vytyGenia v teréne, potvrdenu
spravcami, dodat aj v digitalnej forme vo formate *.dgn na nosiéi CD; vytyCenie
inZinierskych sieti zabezpedi zhotovitef,

- situaciu na podklade katastralnej mapy,
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3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

3.2.6

- Zistenie a zameranie skutkového stavu a moZnych prekazok, ktoré mézu ovplyvnit
realizaciu stavby; v pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav sondou,

- koordinaéna situaciu stavebnej a technologickej &asti,

- kompletnd projektovi dokumentaciu stavebnej a technologickej Gasti a ostatnych
profesii pozostavajucu z vykresov stavebnych konstrukcii, prie€nych rezov, pohladov,
schém a vykazov,

- vzorové prieCne rezy,

- technologické projekty, schémy, pozdizne profily s ciefom stanovenia vysSkového
umiestnenia,

- navrh vykonania individuainych a komplexnych skusok,

- Upravy prepojov v uzloch sieti po vyvolanych zmenéch,

- vypracovanie kompletného vykazu vymer arozpoétu v dvoch vyhotoveniach
v programe MS Excel na CD a v programe Cenkros Plus,

- vyhodnotenie rezimu povrchovych a podzemnych véd, v pripade potreby je potrebné
navrhnut opatrenia,

- navrh na technolégiu vystavby a material potrubi, objektov a armatur; vyrobcovia budu
bez menovitého uréenia s tym, Ze musia spifat prislusné STN a ISO,

- Vv pripade vyskytu zelene v zaberanej ploche navrhovaného obtoku, jej polohu
zakreslenu do situaného vykresu, vypracuje sa dendrologicky prieskum:; pri nutnom
vyrube zelene je potrebné doloZit stanovisko prislu§ného okresného dradu, odboru
starostlivosti o zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpeéit rozhodnutie o
povoleni na likvidaciu zelene a navrh spétnej rekultivacie,

- véetky doklady pozadované stavebnym Gradom resp. prislusnym okresnym Gradom,
odborom starostlivosti o Zivotné prostredie, pre vydanie vodopravneho (stavebného)
povolenia,

- hydrotechnické vypocty,

- dodrZzanie dalSich podmienok a rozsahu vypracovania uvedenych v sutaznych
podkladoch pre zadanie projektovej dokumentacie.

Projektova dokumentacia pre vydanie vodopravneho (stavebného) povolenia ma
preukazat' funkénost navrhovanej stavby.

Sucastou diela je aj geodeticky elaborat so zameranim dotknutych objektov
s identifikaciou dotknutych a susediacich parciel. Odovzdanie geodetickych vytyCovacich
prvkov a ich vytyCenie zhotovitel vykona po dodani pravoplatného vodopravneho
(stavebného) povolenia, po vybere zhotovitela stavby a pred odovzdanim staveniska
zhotovitelovi.

Sucastou diela je aj fyzické zistovanie, preverenie a zameranie jestvujucich inZinierskych
sieti na tvare miesta. Poskytnuté Udaje od objednavatela a inych spravcov sieti st len
informativne.

Evidenciu, zatriedenie a nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknt v stvislosti s realizaciou
stavby, bude zhotovitel spracovavat v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov a suvisiacich
predpisov. Naklady suvisiace s odpadmi zahrnie do rozpoétu stavby.

Na zaklade projektovej dokumentdcie, ktora je zaroven realizaénym projektom, schvalenej
zavereCnym prerokovanim, zhotovitel zabezpe&i pravoplatné vodopravne (stavebné)
rozhodnutie a v pripade poziadaviek stavebného uradu zapracuje nové skutoénosti a
pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny za dielo.

Zhotovitel sa zavézuje vypracovat projekt organizacie vystavby (dalej len ,POV") s
harmonogramom s uvedenim predpokladanych lehét vystavby. Sugastou POV bude ako
samostatna priloha plan bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
vypracovany v sulade s Nariadenim viady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
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3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie viady”)
a plan nakladania a zneSkodfovania odpadov.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonavat pri realizacii diela budovaného na zaklade realizacnej
projektovej dokumentacie podfa tejto zmluvy Ccinnost koordinatora projektovej
dokumentacie v zmysle Nariadenia vlady na zaklade samostatnej zmluvy o dielo s
buducim zhotovitelom diela.

Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje: Ing. Jozef Krémarik.

Zhotovitel sa zavazuje dodat podrobnu situaciu a geodetické podklady k vyty€eniu stavby
aj v digitalnej forme vo formate *.dgn. Objednavatel poZaduje dodat projektovi
dokumentaciu 6x aj v digitdlnej forme na CD nosidi.

o textova Cast (format *.doc),

e vykresova Gast (format *.dwg),

e rozpoctova Cast v tabulke (format *.xIs) v programe Cenkros plus.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi zhotovitel tento predlozi na kontrolu Gplnosti
oddeleniu GIS objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze zhotovitel nemoze
nakladat s dokumentaciou bez jeho suhlasu. Poskytnutie udajov tretej osobe je
nepripustné.

Dokladova cast pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia s inZinierskou
¢innostou bude obsahovat'

- nevyhnutné rozhodnutia a vyjadrenia organov a dotknutych inych subjektov potrebnych
k vydaniu vodopravneho rozhodnutia .

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroveri sa zavazuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalSie
veci, dokumenty, podklady, ktoré prevezme od objednavatela pre G¢ely zhotovenia diela.
Pripadna nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat' za nasledok
chyby alebo vady diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je zhotovitel povinny bez
zbyto¢ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dia ich prevzatia pisomne oznamit
doporucenym listom objednavatelovi. V opaénom pripade naroky zhotovitela spojené s
nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatelom
zanikaju.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skuto¢nosti tykajlce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoénosti objednavatelovi pisomne oznédmit' najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' tieto skutoCnosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel' nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutoénostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu alebo obsahu
alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi zmluva, plati az do
prijatia vzajomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia prislusného organu
pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v nom uvedené dodrzZiavat'.

Ak by v priebehu zhotovovania diela do8lo k akymkolvek rozporom medzi zmluvnymi
stranami, nesmie ddjst k zastaveniu, prerudeniu prac na diele alebo ich oneskoreniu, ani
k inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pri€om zhotovitel zodpoveda
za vSetky Skody, ktoré vznikni nedodrZzanim tejto povinnosti.
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3.8

3.9

3.10

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

Okrem Statutarneho zastupcu objednévatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitelom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo jeho
cenu.

Objednavatel je opravneny priebezne vykonavat kontrolu ¢innosti zhotovitela v oblasti
znecCistovania Zivotného prostredia a dodrZiavania Standardov ISO 14 001 na Gzemi
objednavatela a je opravneny pozastavit ¢innost zhotovitela, ak zisti, e jeho &innost
predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre ludské zdravie, alebo hrozi spdsobenie
okamzitého vyznamného negativneho Uginku na Zivotné prostredie, pripadne vznik
znacnej materialnej Skody.

V podkladoch podla § 3 ods. 3 vyhlasky &. 453/2000 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
zhotovitel' vyznali docasné a trvalé zabery stavby v katastralnej mape. Original
katastralnej mapy /nie starsi ako tri (3) mesiace/ bude stéastou dokladovej ¢asti.

_ Cla
Cas plnenia

Termin pinenia predmetu zmluvy podra Clanku 3. zmluvy je nasledovny:

Pre predmet plnenia v rozsahu Clanku 3. odseku 3.1 zmluvy:
Vypracovanie adodanie realizaénej projektovej dokumentacie a zabezpecenie
pravoplatného vodopravneho rozhodnutia resp. ohlasenia stavebnych prac:

Zacatie: diiom nadobudnutia G¢innosti tejto zmiuvy
Ukoncenie: 11/2021

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatelovi bez akychkolvek vad.

Objednavatel' sa zavazuje, Ze riadne a véasne dokon&ené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutti cenu za dielo.

V pripade nedodrZania terminu na dokon&enie diela bez akychkolvek vad, ato aj
v pripade nedodrzania diel¢ich terminov, je objednavatel opravneny uplatnit vodi
zhotovitel'ovi sankcie (najmé zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutocnost, & neskorsie
terminy boli alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel' nie je schopny dodrZat termin na dokonéenie diela v beznom
pracovnom Case, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitefovi (napr. formou odstiipenia od zmluvy s okamzitou Géinnostou odo dia
dorucenia oznamenia zhotovitelovi) ak(kolvek &ast diela a zadat zhotovenie takejto Casti
diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac
s takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej asti diela budd
objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, na ktorid ma zhotovitel narok
podla zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocditat na
zaplatenie ceny za dielo zhotovitefovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené
s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel
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4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalie vyvolane
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitefovi nedodrZzanim terminov, resp. dosiahnutim
ich riadneho a véasného splnenia (napr. nadéasy, praca na zmeny, zvy$ené pracovné
nasadenie a pod.), budi vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho East v stlade so zmluvou pred
dohodnutym zékladnym terminom, je objednavatel opravneny (avSak nie povinny)
vykonané dielo bez vad alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom ponlknutom termine.
Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela, nebude zhotovitefom bez
vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov ako z dovodov
vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez
akéhokolvek naroku na zvysenie dohodnutej ceny za dielo.

Objednavatel modze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel' povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy posavaji o pocet dni
takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednéavatela na
obnovenie préc, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

Cl. 5.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitela zo dfia 17.08.2020,
ktora tvori neoddelitelnt sicast tejto zmluvy.

Cena za dielo celkom podla:
élanku 3. tejto zmluvy: 38 800,- EUR bez DPH (slovom: tridsatosemtisic osemsto eur)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela a
fakturacie ceny za hotové dielo a k cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych
pravnych predpisov. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela na zhotovenie
diela. Spravne a iné poplatky a naklady st zahrnuté v cene projektovych prac a buda vo
fakturacii samostatne vycCislené.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené uzatvorenym
dodatkom k zmluve, nemdze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo domahat sa zvySenia
ceny za dielo, a to z akéhokolvek dovodu, ¢&i uz existoval pred uzatvorenim zmluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom
alebo tak doslo v dosledku udalosti resp. skuto¢nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu.
Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v désledku viastnych chyb alebo
chyb jeho subdodavatelov, nedostatonej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie
diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela (prace a dodavky, ktoré
nebud( zrealizované) je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit
o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.



5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

Vsetky zmeny a prace nad rdmec predmetu pinenia poZzadované objednavatelom budu
rieSene dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi v stlade s podmienkami v cenovej
ponuke.

Specifikacia ceny za dielo je spracovana podla sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti podia aktualneho sadzobnika UNIKA.
Takto stanovené finan¢na Ciastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je
Uplné a nebude vyZzadovat dodatocné riesenie.

Cena za dielo je vypracovana podfa ustanoveni zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach
v platnom zneni a je v mene EURO.

V rdmci ceny za dielo budi dodané:

— Sest (6) vyhotoveni projektovej realizacnej dokumentéacie vratane dokladovej &asti,

— tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu,

~ dva (2) vykazy vymer s rozpoctom (v programoch MS Excel a Cenkros plus),

— Sest (6) CD nosiCov s kompletnou projektovou realizaénou dokumentéciou v digitalnej
forme vratane vykazu vymer,

— dva (2) CD nosite s kompletnou projektovou dokumentaciou v digitalnej forme vratane
vykazu vymer a rozpoctu,

— jeden (1) CD nosic so situaciou a geodetickymi podkladmi k vyty&eniu stavby,

— jedno (1) pravoplatné vodopravne (stavebné) rozhodnutie - original.

Cl. 6.
Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelfovi po splneni predmetu tejto zmluvy na
zaklade dvoch (2) faktur vystavenych zhotovitelom pre pinenie podla Clanku 3. odseku
3.1 zmluvy, a to nasledovne:

- prvé faktara vo vySke 70 % z ceny za dielo podra Clanku 5. odseku 5.1 zmluvy za
plnenie podfa Clanku 3. odseku 3.1 zmluvy, za dodanie dokumentacie pre vodopravne
(stavebné) povolenie a sucasne aj pre realizaciu stavby bude zhotovitelom vystavena
aodoslana do pétnastich (15) dni po zaveretnom prerokovani, pisomnom
protokolarnom odovzdani a prevzati kompletnej realizatnej dokumentacie pre
vodopravne (stavebné) povolenie a sii¢asne aj pre realizaciu stavby;

- druha faktara vo vySke 30 % z ceny za dielo podla Clanku 5. odseku 5.1 zmluvy za
plnenie podfa Clanku 3. odseku 3.1 zmluvy, za zabezpecéenie pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia bude zhotovitefom vystavena a odoslana do
patnastich (15) dni po dodani pravoplatného vodopravneho (stavebného) povolenia
resp. pisomného oznamenia stavebného Gradu, Ze proti uskutoéneniu ohlasenych
stavebnych prac nema namietky.

Faktury budu vystavené s prislichajicou DPH v zmysle pravnych predpisov platnych v
¢ase odovzdania diela.

Lehota splatnosti kazdej faktiry je tridsat (30) dni odo dia jej doruéenia. Faktura sa
povaZzuje za dorucenu prevzatim v podatelni v sidle objednavatela, resp. uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo diia jej odoslania.

Kazda faktira musi obsahovat vSetky tGdaje podla zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov vratane rozdelenia predmetu fakturacie na
jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluZieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno
f) tohto zakona a ako prilohu bude obsahovat' preberaci protokol podpisany zastupcami
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

zodpovednymi vo veciach technickych oboch zmluvnych stran a potvrdené kdpiu
objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture bude uvedené Cislo objednavky,
pod ktorym ju objednavatel eviduje.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Udaje podla odseku 6.3 tohto &lanku zmluvy, je
objednavatel opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie alebo dopinenie, ¢im sa
zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut driom dorugenia
opravenej faktiry objednavatelovi spdsobom uvedenym v odseku 6.2 tohto &lanku
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnt platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel nesplini ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to aZ do riadneho
splnenia povinnosti zhotoviteta. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postipit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela. Porugenie tohto ustanovenia
zmluvy ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nemé pravo zapoéitat svoje pohladavky alebo naroky vogi objednavatelovi proti
pohladavkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitelovi na akekolvek platby podla
zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednévatela voéi zhotovitelovi
vzniknutym na zéklade zmiuvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat a neplatit
akékolvek platby, ani ich &ast, podra zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela vo&i objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realiz4ciu diela podia tejto zmluvy zabezpeéené dostatoéné finanéné
prostriedky.

CL 7.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v ¢ase jej odovzdania
objednévatelovi, bez ohladu na to, & sa jedna o vady spGsobené porugenim ustanoveni
tejto zmluvy alebo ustanoveni veobecne zavéaznych pravnych predpisov alebo inych
noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia kedykolvek po odovzdani
projektovej dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre acely ktorej bola projektova
dokumentécia v zmysle tejto zmluvy zhotovitefom vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia vlady znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentécie, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom za podmienky, Ze zhotovitel upozornil na ich nevhodnost
objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, ze objednavatel ma
pravo poZadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a bezodkiadného odstranenia
vady diela.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit pripadné vady dokumentécie stavby do desiatich (10) dni
od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodklagne po jej
zisteni pisomnou formou do rak opravneneho zastupcu zhotovitefa podla Clanku 1.
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7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

odseku 1.2 tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podfa vlastnej volby a na naklady
zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, aviak nebude ovplyvnena
cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voéi
zhotovitefovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10 % prirazkou z celkovej
fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarover opravneny pozadovat od zhotovitela aj
zaplatenie v3etkych 8kdd vzniknutych v dosledku vad a nékladov na prace potrebné na
ich odstranenie.

Vpripade, Ze z dbvodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavézuje uhradit objednavatefovi nahradu 3kody v pinej vySke ceny
vzniknutej naviac prace.

Cl. 8.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel' odovzda riadne dokonéené dielo po termine uvedenom v Clanku
4. odseku 4.1 zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR (slovom jednosto eur) pogas prvych tridsat (30)
dni omeskania za kaZdy aj zacaty kalendarny defi omeskania. Za kazdy dalsi aj zacaty
kalendarny defi omes$kania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavate!l
pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,00
EUR (slovom péatdesiat eur).

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamovant vadu v éase podla Clanku 7. odseku 7.5
zmluvy, ma objednavatel pravo tato opravu zadat' inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v Clanku 7. odseku 7.7 zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie Glanku
7. odseku 7.5 zmluvy — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si
u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke 100,00 EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy aj zaCaty kalendarny deii omeskania az do doby odstranenia vad.

Zmluvné pokuty podia odsekov 8.1 a 8.2 tohto ¢lanku zmluvy st splatné do troch (3) dni
odo dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel' je opravneny jednostranne zapodéitat zaplatenie ktorejkolvek zmiuvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel' povinny, na GUhradu ceny za dielo zhotovitelovi
alebo na akekolvek iné platby, na ktoré je podlfa alebo na zaklade zmluvy voéi
zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej zmluvnej strane zmluvn( pokutu ani
jej skutoCné zaplatenie nema vplyv na pravo prislu$nej zmluvnej strany na nahradu
Skody, ktora nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislu$nd zmluvnu
stranu jej povinnosti spinit svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

V pripade oneskorenej thrady faktary podla Clanku 6. odseku 6.2 zmluvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit si u objednavatela narok na zaplatenie iroku z omeskania vo vyske 0,05 %
z diznej Ciastky za kaZdy kalendarny defi omeskania. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze Ziadne
iné sankcie vo¢i objednavatelovi v pripade omeskania objednavatela podra
predchadzajucej vety tohto odseku zmluvy neuplatni.
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¢l o.

Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny predioZit objednavatelovi kompletny zoznam v3etkych
subdodavatelov, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat' objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podra svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, ze by mal zhotovitel narok
na akudkolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny
okamZite vykonat vSetky potrebné dkony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom
ukondil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie vak povinny) v odbvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyfat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitefa) a urobit zo subdodavatela svojho dal$ieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odfatej dodavky subdodavatela Znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny dodatok k
zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial' zhotovitel neuhradi subdodavatelom za riadne vykonanu pracu dojednanu
odmenu riadne a v¢as, nasledkom &oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla nazoru
objednavatefa ohrozit' postup projektovych prac a dodrfanie terminu dokonéenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom pisomnom upozorneni
zhotovitefa a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy, opravneny zadrzat
vyplatu dhradu faktar, a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatefa alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, buda uspokojené
zhotoviteflom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pocas doby
zadrzania platieb, nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych
zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankgie. Popri
zadrzani platieb zhotovitelovi ma objednavatel pravo (nie viak povinnost) uhradit dizné
sumy subdodavatefom namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené diastky sa
automaticky znizi cena za dielo.

Zhotovitel je povinny poéas spracovavania dokumentacie podla Clanku 3. zmluvy
priebeZne zvolavat vyrobné vybory, miniméaine viak jeden krat za mesiac. Najneskor dva
(2) tyzdne pred zavereCnym prerokovanim predlozi zhotovitel objednavatelovi
dokumentéciu v dvoch (2) exemplaroch na vyjadrenie vratane dokladovej Casti a rozpoétu.
Pripomienky zo zavereéného prerokovania zapracuje zhotovitel do Cistopisu projektovej
dokumentécie.

Autorské prava zhotovitela st v sdlade so zakonom &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon
v zneni neskorsich predpisov.

Predmet zmluvy — projektova dokumentacia sa stava majetkom objednavatela, s ktorym
moze nakladat podla viastnych potrieb jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného
viastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene za jej zhotovenie.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajlicich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
sposobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek Gasového
ohrani¢enia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnutd v dohodnutej cene za dielo podla Zmluvy. Licencia sa
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9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

10.1

udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na pouzitie diela
a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spdsobom ako pre Gdely
zhotovenia diela podia zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe stihlas na
pouZzitie diela v rozsahu udelenej Licencie (sublicenciu) aj bez stihlasu zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za nebezpe&enstvo akejkolvek kody na zhotovovanom diele, a to
az do aplného dokondenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyludnym viastnikom véetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne avéasné zhotovenie diela, ato po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podkiady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vyluéne na Gcel
zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatefom je zakézané abude objednavatefom
povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade
predCasného ukoncenia zmluvy, je zhotovitel povinny vetky veci, dokumenty, podkiady
odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkiadmi objednavatela a jeho pokynmi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej

spravy.

Ak dohody uzavreté podla odseku 9.11 tohto &lanku zmluvy maja vplyv na predmet
plnenia alebo ¢as plnenia, musi byt sugastou tejto dohody aj sp6sob Gpravy ceny za dielo.
Tato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmiuve.

Urcenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny:

Za objednavatela je povereny na rokovania a na kontrolu projektua
pracovnik odboru investicii objednavatela.

Cl. 10.
Pred€asné ukonéenie zmluvy

Objednavate! je opravneny kedykolvek uplne alebo Eiastoéne odstupit od zmluvy najméa

v pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poZiadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a vieobecne zavaznym pravnym
predpisom,

b) riadne a vcasné spinenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

c) zhotovitel' napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela,

d) finanénda, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami,

f) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom,

g) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy alebo neplni riadne a véas svoje
povinnosti podfa zmiuvy,
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11.2

h) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hl'adiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne,

i) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokoncenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi alebo

j) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpedenie zhotovitela uvedené v tejto zmiuve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak:

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50 % z fakturovanej sumy alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy alebo neplni riadne a v&as svoje povinnosti podla zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvne;j
strane. Uginky odstipenia nastant v def dorudenia pisomného odstipenia druhej
zmluvnej strane. Désledky odstupenia od zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Pravo na zmiuvnti pokutu alebo ndhradu Skody zmluvnych stran
zostava nedotknuté.

V pripade predCasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo dha ucinnosti odstupenia protokolarne odovzdat objednavatelovi
vetky veci a doklady prevzaté od neho za udelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych ¢asti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela uréi objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spbésobom oznami zhotovitelovi, priCom zhotovitel je povinny
objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nespinenia povinnosti
uvedenych v tomto odseku zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok
na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR (slovom jednosto eur) za kazdy aj
zaCaty defi omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podla zmluvy sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi poZzadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty alebo znemozneny. V opaénom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktord mu tym vznikia.

Pri pred¢asnom ukonceni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami zmluvy platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom
sa tieto ustanovenia zmluvy pouZiju primerane pred¢asnému ukonceniu.

Pred¢asné ukoncenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tato zmluvu ukonéila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela.

Cl. 11.
Dorucovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy bud( urobené v pisomnej forme a budu
doruéené osobne, kuriérom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruc¢ené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doru€enia a doru€enia kuriérom) alebo

b) uplynutim piateho (5.) kalendarneho dria od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postou).



11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucené v dany pracovny defi v éase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povazované za dorugené nasledujlci pracovny defi.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt zmluvnej strane doruéené, budd pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Udaje pisomnym
ozndmenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej strane
doru€ované na nasledovnu adresu:

Objednavatel’ Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do rik: JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva
a aeneralnv riadital

vo veciach technickych do rak: »

tel.:

e-mail:

Zhotovitel": HYCOPROJEKT, akciova spoloénost’

adresa: PreSovska 55, 821 02 Bratislava

vo veciach zmluvnych

a technickych do rik: Ina. Jozef Krémarik. predseda predstavenstva

tel.:

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podra zmiuvy budu v slovenskom jazyku.

¢l. 12.
Ddvernost’ informacii a mléanlivost’

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informécii spdsobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informécii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohladu na ukong&enie platnosti a Gginnosti zmluvy. Zmluvné
strany su povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujticich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté.

Za doverné informécie sa povazuju vietky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohfadu na formu ich zachytenia:

a) ktore sa tykaji zmluvy ajej plnenia (najmd zmluva, informacie o pravach
a povinnostiach zmluvnych stran),

b) ktoré sa tykaja zmluvnej strany (najmé informacie o jej &innosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vsetky zmluvy, finanéné, $tatistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavizkoch, informacie
0 jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace $tadie a spravy,
podnikatel'ske stratégie a plany, informacie tykajtice sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a vsetky dalsie informacie o
zmluvnej strane,

c) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

d) pre ktore je stanoveny vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a Géinnymi
na Uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné udaje, utajované skuto€nosti),

e) ktoré boli poskytnuté zmluvnej strane al/alebo =ziskané zmluvnou stranou
pred nadobudnutim platnosti a G¢innosti zmluvy, pokial sa tykaju jej predmetu alebo
obsahu,
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f) ktoré st vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné” alebo inym obdobnym
oznadenim.

Doverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spdsobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mézu byt pouZité vyluéne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito adajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju dbverné informacie ako aj vetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
miCanlivost a chranit ich pred zneuzZitim, poSkodenim, zniCenim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonéeni platnosti a u€innosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
oprévnena bez predchadzajuceho pisomneého suhlasu druhej zmluvnej strany doverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat,
vyzradit ani pouzit inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukon&eni
platnosti a G€innosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
a/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud' viazani
vS§eobecnou profesionainou mi¢anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi pravnymi
predpismi alebo st povinni zachovavat mi€anlivost na zaklade pisomnej dohody so
zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi€anlivost o ddvernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoreé:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tato skutoénost’ dokazuju,

b) sa stant vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla zmluvy, €o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tato skutoénost’ dokazuju,

¢) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom
v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne
doru¢i druhej zmiuvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoénosti eSte pred
spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejiiovanie.

Kazda zmiuvna strana bude zachovavat micanlivost ohfadne ddvernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava
mi¢anlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpedlit s
vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia
za ucelom zamedzenia Uniku, zneuZitia, poSkodenia, zni€enia, znehodnotenia, straty
alebo odcudzenia doévernej informacie a je povinna viest déverné informacie oddelene od
dévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stréan ohladne dévernych informacii podla zmluvy trva
aj po skonéeni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

V pripade poruSenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne ddvernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvnéd strana je opravnena domahat sa ochrany
podla ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo
posSkodenej zmluvnej strany na nahradu $kody.
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Cl. 13.
Zaverecné ustanovenia

Menit alebo dopliiovat text tejto zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budl platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzick osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia
ponecha objednavatel a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajice rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmiluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priCom vSetky takéto
dohody, zmiuvy alebo dojednania, ak existuja, stracaju platnost a zavaznost odo dnha
nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmiuvy je cenova ponuka zhotovitela zo dria 17.08.2020.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle
ustanoveni § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplineni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov, zmluva nadobudne uU¢innost dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia podia
ustanoveni § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, inak diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu preéitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoSlo k omylu, prejavy véle su
dostatocne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu
s jej obsahom pripajaju svoje vliastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dria ..... 07,03, .2020... V Bratislave, diia .../ 9 22e

Za objedndvatera: Za zhotovitel'a:
Bratislavska vgdarenska spolo¢nost, a.s. HYCOPROJEKT, akciova spolo¢nost

JUDr. Pettzéb-lajoé " Ing. Jozef Krémarik

generalny
prndci'"

jaditel, na zaklade Statutu predseda predstavenstva

\
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Ell.! CO|PROJEKT a.s.

KONZULTACIE - PROJEKTY - INZINIERING - DODAVKY

ADRESA:

HYCOPRQJEKT, akciova spoloénost
Presovska 55

821 02 Bratislava

ICO 35703377 q
DIC - 2020311722 e-mail
IC pre dan - SK 2020311722

Obchodny register Okresného sadu Bratisiava I, Oddiel - Sa. Viozka cislo - 1203/

Cenova ponuka

»Chorvétsky Grob, Cierna Voda, KCS 02 - sanacia objektu

Cena predmetnej zdkazky je stanovena vzmysle zdkona NR SR & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskordich predpisov,
vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonéava zikon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako
maximalna zmluvnd cena.

Chorvatsky Grob, Cierna Voda, KCS 02,

sanacia objektu

Zameranie a prieskumy 110 | hod.a | 40 | Eur/hod. 4 400,00 €

Stavebna ¢ast’ 495 | hod.a | 40 Eur/hod. 19 800,00 €

Cast’ technolégia, elektro 299 1 hod.a | 40 | Eur/hod. 11960,00 €

Projekt protipoziarneho zabezpeéenia 30 hod.a | 38 Eur/hod. 1 140,00 €

InZinierska ¢innost™+identifikacia parciel 50 hod.a | 30 Eur/hod. 1 500,00 €
Cena prac bez DPH: 38 800,00 €
DPH 20%: 7 760,00 €
Celkom s DPI; 46 560,00 €

V cene sit zahrnuté vietky &asti projektovej dokumentacie v pozadovanych poctoch vyhotoveni

*

Ing. Jozef Krémarik

predseda predstavenstva
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